
Obra: REI - Reforma do laboratório XX

COMPOSICAO 2020/10 1 – SERVIÇOS 
PRELIMINARES

1.1 02.001.000001.SERD Canteiro de obras, conforme NR-18 e NR-24 MES 10,00 R$ 1.737,23 R$ 17.372,30 22,12 R$ 2.121,51 R$ 21.215,05

PINI-N 2020/10 2 – ESTRUTURA E 
COBERTURA

2.1 – MOVIMENTO TERRA – 
ESCAVAÇÕES

02.005.000007.SER
Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com 
soquete

M3 30,00 R$ 53,59 R$ 1.607,70 22,12 R$ 65,44 R$ 1.963,32

PINI-N 2020/10 2 – ESTRUTURA E 
COBERTURA

2.1 – MOVIMENTO TERRA – 
ESCAVAÇÕES

02.005.000071.SER
Escavação mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, 
profundidade até 4 m

M3 60,00 R$ 5,49 R$ 329,40 22,12 R$ 6,70 R$ 402,26

PINI-N 2020/10 2 – ESTRUTURA E 
COBERTURA

2.2 – INFRA ESTRUTURA 05.006.000016.SERD
Forma para estruturas de concreto com chapa compensada 
resinada.

M2 38,36 R$ 77,56 R$ 2.975,20 22,12 R$ 94,72 R$ 3.633,32

COMPOSICAO 2020/10 2 – ESTRUTURA E 
COBERTURA

2.4 – COBERTURA 09.005.000011.SERD

Cobertura com telha termoacústica de aço galvanizado, perfil 
trapezoidal, L40, sendo a telha superior, e=0,60mm e inferior, 
e=0,50mm com miolo em lã de rocha e pintadas em ambas as 
faces na cor branca, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação 
e vedação.

M2 180,24 R$ 138,35 R$ 24.936,20 22,12 R$ 168,95 R$ 30.452,09

PINI-N 2020/10 3 – FECHAMENTO 3.1 – ALVENARIA E DIVISÓRIA 06.001.000071.SER
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, 
espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa 
mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8

M2 136,64 R$ 56,34 R$ 7.698,30 22,12 R$ 68,80 R$ 9.401,16

PINI-N 2020/10 3 – FECHAMENTO 3.2 – ESQUADRIAS 12.004.000022.SERD
Porta interna de madeira, colocação e acabamento de 2 folhas 
com batente, guarnição e ferragens de 1,30x2,10m

UN 1,00 R$ 1.083,06 R$ 1.083,06 22,12 R$ 1.322,63 R$ 1.322,63

MERCADO 2020/10 3 – FECHAMENTO 3.2 – ESQUADRIAS CPU

Ensaio de conformidade dos caixilhos realizado em laboratório 
especializado (ensaios de penetração de ar, estanqueidade à água 
e deformação sob cargas uniformemente distribuídas) para 
tipologias que apresentam pior situação, com emissão de Laudo 
Técnico e ART (CAIX-04).

UN 1,00 R$ 13.716,64 R$ 13.716,64 22,12 R$ 16.750,76 R$ 16.750,76

COMPOSICAO 2020/10 3 – FECHAMENTO 3.2 – ESQUADRIAS 19.001.000017.SERD
PVE-01 - Porta venezianada com 2 folhas de abrir em alumínio 
1,06x0,70m, com pintura eletrostática branca.

UN 1,00 R$ 524,95 R$ 524,95 22,12 R$ 641,07 R$ 641,07

MERCADO 2020/10 3 – FECHAMENTO 3.2 – ESQUADRIAS 12.003.000054.SERD
CAIX-8 Comovent em PVC, veneziana incluindo colocação e 
acabamento, 4,75x0,70m.

UN 4,00 R$ 2.183,60 R$ 8.734,40 22,12 R$ 2.666,61 R$ 10.666,45

PINI-N 2020/10 4 – INST. HIDR. 4.1 – ÁGUAS PLUVIAIS 30.002.000020.SER

Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço 
revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem 
peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, 
dimensões 60 x 60 x 60 cm

UN 10,00 R$ 397,58 R$ 3.975,80 22,12 R$ 485,52 R$ 4.855,25

COMPOSICAO 2020/10 4 – INST. HIDR.
4.2 – RESERVATÓRIO, 
ENTRADA E ÁREA EXTERNA

13.005.000002.SERD
Reservatório dágua cilíndrico de fibra de vidro capacidade 10.000 
litros.

UN 2,00 R$ 7.590,81 R$ 15.181,62 22,12 R$ 9.269,90 R$ 18.539,79

PINI-N 2020/10 5 – INST. ELE, TEL E 
LÓGICA

5.1 – IMPLANTAÇÃO 16.005.000045.SERD
Eletrocalha em chapa de aço galvanizado, 150x50mm , incluindo 
tampa, conexões e acessórios.

M 30,00 R$ 34,40 R$ 1.032,00 22,12 R$ 42,01 R$ 1.260,28

MERCADO 2020/10 5 – INST. ELE, TEL E 
LÓGICA

5.2 – INST. PAV. TÉRREO 16.008.000001.SERD
Luminária fluorescente 2x32W, completa incluindo lâmpadas e 
reatores de embutir de alto rendimento com rabicho 1,5mm2, plug 
2P+T macho e femea, conexões e acessórios.

UN 12,00 R$ 142,20 R$ 1.706,40 22,12 R$ 173,65 R$ 2.083,86

COMPOSICAO 2020/10 5 – INST. ELE, TEL E 
LÓGICA

5.3 – INST. 1° PAV. 16.009.09083.FDE
Luminária para sinalização e balizamento com LEDs, modelo SBL, 
inscrições ou sinalizações em uma placa de acrílico transparente, 
sendo portanto, visíveis em ambos os lados

UN 1,00 R$ 37,17 R$ 37,17 22,12 R$ 45,39 R$ 45,39

MERCADO 2020/10 6 – CLIMATIZAÇÃO 6.1 16.004.000105.SERD Colarinho 8" M 2,00 R$ 18,83 R$ 37,66 22,12 R$ 23,00 R$ 45,99

MERCADO 2020/10 6 – CLIMATIZAÇÃO 6.2 16.013.000339.UD
Quadro para VAE conforme projeto incluindo interligações 
elétricas.

UN 1,00 R$ 1.124,90 R$ 1.124,90 22,12 R$ 1.373,73 R$ 1.373,73

MERCADO 2020/10 6 – CLIMATIZAÇÃO 6.3 19.001.000034.SERD Duto flexível 8" M 4,00 R$ 63,42 R$ 253,68 22,12 R$ 77,45 R$ 309,79

PINI-N 2020/10 7 – DEMAIS SERVIÇOS 
– TÉRREO

7.1 10.001.000001.SERD Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa. M 123,76 R$ 17,14 R$ 2.121,25 22,12 R$ 20,93 R$ 2.590,47

MERCADO 2020/10 7 – DEMAIS SERVIÇOS 
– TÉRREO

7.2 25004.8.4.2 Campainha sem fio sanitários PPNE UN 2,00 R$ 37,13 R$ 74,26 22,12 R$ 45,34 R$ 90,69

PINI-N 2020/10 8 – DEMAIS SERVIÇOS 
– 1° PAV.

8.1 10.001.000035.SERD
Impermeabilização para piso de sanitários e circulação com 
cimento modificado com polímero  inclusive parede até 30cm.

M2 124,76 R$ 35,95 R$ 4.485,12 22,12 R$ 43,90 R$ 5.477,23

MERCADO 2020/10 8 – DEMAIS SERVIÇOS 
– 1° PAV.

8.2 25004.8.4.2 Campainha sem fio sanitários PPNE UN 2,00 R$ 37,13 R$ 74,26 22,12 R$ 45,34 R$ 90,69

PINI-N 2020/10 9 – DEMAIS SERVIÇOS 
2° PAV.

9.1 10.001.000035.SERD
Impermeabilização para piso de sanitários e circulação com 
cimento modificado com polímero inclusive parede até 30cm.

M2 124,76 R$ 35,95 R$ 4.485,12 22,12 R$ 43,90 R$ 5.477,23

MERCADO 2020/10 9 – DEMAIS SERVIÇOS 
2° PAV.

9.2 25004.8.4.2 Campainha sem fio sanitários PPNE UN 2,00 R$ 37,13 R$ 74,26 22,12 R$ 45,34 R$ 90,69

PINI-N 2020/10
10 – DEMAIS 
SERVIÇOS – 
COBERTURA

10.1 20.001.000002.SER
Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de 
cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm

M2 315,16 R$ 6,22 R$ 1.960,30 22,12 R$ 7,60 R$ 2.393,91

PINI-N 2020/10 11 – ACABAMENTO 
EXTERNO

11.1 – PINTURA PAREDES 
EXTERNAS

24.003.000004.SERD
Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, sem massa 
corrida

M2 679,57 R$ 18,80 R$ 12.775,92 22,12 R$ 22,96 R$ 15.601,95

PINI-N 2020/10 11 – ACABAMENTO 
EXTERNO

11.2 – PISOS E 
PAVIMENTAÇÕES

02720.8.3.2 Base de bica corrida. M3 43,40 R$ 153,16 R$ 6.647,14 22,12 R$ 187,04 R$ 8.117,49

PINI-N 2020/10 11 – ACABAMENTO 
EXTERNO

11.3 – DIVERSOS 21100.8.1.4.1 Banco concreto pré-moldado ( sem encosto ) - incluindo fixação M 26,09 R$ 263,17 R$ 6.866,11 22,12 R$ 321,38 R$ 8.384,89

CPOS 2020/10 12 – ELEVADOR 12.1 14200.7.2.3U-FDE
Elevador elétrico sem casa de máquinas, 3 paradas, 08 pessoas, 
capacidade de 600 kg.

UN 1,00 R$ 78.195,81 R$ 78.195,81 22,12 R$ 95.492,72 R$ 95.492,72

FDE 2020/10 12 – ELEVADOR 12.2 14200.7.2.8U-FDE
Manutenção integral p/elevador novo com 3 paradas pelo período 
de 12 meses após a instalação.

MES 12,00 R$ 868,64 R$ 10.423,68 22,12 R$ 1.060,78 R$ 12.729,40

CPOS 2020/10 13 – SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

13.1 32.002.000005 U Projeto AS BUILT - Prancha técnica modificada. M2 10,00 R$ 358,82 R$ 3.588,20 22,12 R$ 438,19 R$ 4.381,91

COMPOSICAO 2020/10 14 – ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

14.1 INTERNO Administração local da obra UN 1,00 R$ 110.528,85 R$ 110.528,85 22,12 R$ 134.977,83 R$ 134.977,83

#FIM


